ESITO DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI INTERNI COMPLESSO DIREZIONE E DELLE RIMESSE DI STAGLIENO E SAMPIERDARENA

Si informa che la gara è stata aggiudicata in via definitiva alla società EDILIZIA VERICI s.r.l. per un importo complessivo pari a Euro 35.400,67 oltre IVA. Si specifica di seguito il dettaglio:

CIG	756496134E
Oggetto	Manutenzione straordinaria dei servizi igienici interni complesso Direzione e delle rimesse di Staglieno e Sampierdarena
Numero invitati	10
Elenco invitati	• C.F. 02897720104 – Gennaro Costruzioni s.r.l, Via P. E. Benso, 2/5B Genova (GE) • C.F. 01404490995 - Edilizia Verici s.r.l., Via Provinciale per Novano 13/1, Casarza Ligure (GE) • C.F. 00516040102 – C. EM. E. di Pruzzo M. & C. s.n.c., Via Triestre 12, Mignanego (GE) • C.F. 01793130996 – Edil Franco Ranucci s.r.l., Via E. Tagliolini 104, Genova (GE) • C.F. 03819250105 – Riabitat Liguria s.r.l., Via Ilva 4/4 B, Genova (GE) • C.F. 00441350105 – Tecnoedile s.r.l., Via dei Sansone 9, Genova (GE) • C.F. 03359310046 - Rabellino Costruzioni s.r.l., Via Mazzini 14, Santo Stefano Belbo (CN) • C.F. 02428820100 – Burlando s.r.l., Via Pisacane 8/3, Genova (GE) • C.F. 02976240107 – Edilpiemme s.r.l., Via G. T. Invrea 18/1, Genova (GE) • C.F. 03318970104 – Fenu Costruzioni s.r.l., Via Vallechiara 7/4, Genova (GE)
Numero offerenti	• 6
Elenco offerenti	• C.F. 01793130996 – Edil Franco Ranucci s.r.l., Via E. Tagliolini 104, Genova (GE) • C.F. 00516040102 – C. EM. E. di Pruzzo M. & C. s.n.c., Via Triestre 12, Mignanego (GE) • C.F. 02897720104 – Gennaro Costruzioni s.r.l, Via P. E. Benso, 2/5B Genova (GE) • C.F. 02976240107 – Edilpiemme s.r.l., Via G. T. Invrea 18/1, Genova (GE) • C.F. 01404490995 - Edilizia Verici s.r.l., Via Provinciale per Novano 13/1, Casarza Ligure (GE) • C.F. 00441350105 – Tecnoedile s.r.l., Via dei Sansone 9, Genova (GE)
Aggiudicatario	• C.F. 01404490995 - Edilizia Verici s.r.l., Via Provinciale per Novano 13/1, Casarza Ligure (GE)
Importo aggiudicazione	€ 35.400,67 oltre IVA
Data inizio contrattuale	12 novembre 2018
Data fine contrattuale	28 febbraio 2019 (oltre garanzia)

Pubblicato il 14.11.2018